Lausitzer und Mitteldeutsche Teileinleitung der Wyhra in den Hainer See als Anlage 7

Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) Teillésung zur Minderung der Eisenbelastung der PleiRe Kostenschéatzung
Vorzugsvariante GZ 1 Vorzugsvariante GZ 2
Variante la Variante 1b Variante 2a Variante 1c Variante 1d Variante 2b
GZ 1, Trasse 1, Gefélle 1 GZ 1, Trasse 1, Gefélle 2 GZ 1, Trasse 2, Gefélle 1 GZ 2, Trasse 1, Gefélle 1 GZ 2, Trasse 1, Gefélle 1 GZ 2, Trasse 2, Gefallel
Einbindung B2
Pos. [Kurztext Einheit EP [€] Menge GP [£€] Menge GP [€] Menge GP [£€] Menge GP [£€] Menge GP [£€] Menge GP [£€]
1 |vorbereitende MaBnahmen
1.1 |Baufeldfreimachung m?2 1,10 8.500 9.350 8.500 9.350 13.600 14.960 8.500 9.350 8.000 8.800 13.600 14.960
1.2 [Herstellung BaustraBe m? 9,00 3.400 30.600 3.400 30.600 5.000 45.000 3.400 30.600 3.400 30.600 5.000 45.000
1.3 |Gehdlzfallungen einschl. Entsorgung St 125,00 25 3.125 25 3.125 40 5.000 25 3.125 15 1.875 40 5.000
2 Herstellung Ableiter
2.1 |Oberboden abtragen m3 8,00 2.900 23.200 2.350 18.800 4.300 34.400 2.400 19.200 1.000 8.000 3.800 30.400
2.2 |Oberboden gelagert andecken m3 13,50 1.250 16.875 1.050 14.175 3.770 50.895 1.700 22.950 900 12.150 1.280 17.280
2.3 |Oberboden gelagert, abfahren u. m3 14,50 1.650 23.925 1.300 18.850 530 7.685 700 10.150 100 1.450 2.520 36.540
entsorgen
2.4 |Erosionsschutzmatte liefern u. m?2 5,50 4.450 24.475 3.800 20.900 13.550 74.525 6.400 35.200 3.800 20.900 5.220 28.710
einbauen
2.5 |Boden I6sen, fordern, lagern m3 11,50 6.700 77.050 7.250 83.375 20.000 230.000 2.550 29.325 2.000 23.000 7.730 88.895
2.6 |Boden bis Z 1.1 entsorgen* t 17,50 13.400 234500 12.700 222.250| 40.000 700.000 5.100 89.250 4.000 70.000 15.460 270.550
2.7 |Boden bis Z 1.2 entsorgen* t 29,50 - - - - - - - - - - - -
2.8 |Boden bis Z 2 entsorgen* t 42,00 - - - - - - - - - - - -
2.9 [Kiessand 0/8 liefern u. einbauen m3 35,00 1.150 40.250 1.180 41.300 1.550 54.250 840 29.400 500 17.500 1.440 50.400
2.10 [Sohlsicherung mit Steinschittung m3 42,00 1.100 46.200 1.000 42.000 1.475 61.950 - - - - - -
CP63/180
2.11 [Sohlsicherung mit Steinschittung m3 39,00 - - - - - - 690 26.910 410 15.990 960 37.440
CP45/125
2.12 |Sohlsicherung mit Steinschittung m3 45,00 - - 220 9.900 - - - - - - - -
LMB5/40
2.13 |Storsteine LMB10/60 liefern u. m3 60,00 - - 1,6 96 - - - - - - - -
2.14 [Boschungsful3sicherung LMB10/60 m3 49,50 65 3.218 65 3.218 90 4.455 - - - - - -
2.15 |Geokunststoff-Ton-Dichtungsbahn m2 8,00 4.400 35.200 4.800 38.400 5.930 47.440 2.850 22.800 1.680 13.440 3.970 31.760
2.16 (Trennvlies liefern u. einbauen m2 4,00 4.400 17.600 4.800 19.200 5.930 23.720 2.850 11.400 1.680 6.720 3.970 15.880
2.17 |Boden gelagert wiedereinbauen m3 13,00 - - 900 11.700 - - - - - - - -
2.18 [Befestigung Miindungsbereich m?2 175,00 100 17.500 100 17.500 100 17.500 70 12.250 - - 70 12.250
Uberleiter in Hainer See
2.19 [Herstellung Weg und Anbindung an m?2 11,50 - - - - 760 8.740 500 5.750 60 690 760 8.740
vorhandenen Weg
2.20 [Herstellung Wirtschaftsweg m?2 11,50 2.050 23.575 2.050 23.575 - - - - - - - -
Schotterrasen
3 Bauwerke
3.1 [Herstellung Entnahmebauwerk psch [220.000,00 1 220.000 1 220.000 1 220.000 - - - - - -
Grundsatzliche Zielstellung 1;
einschl. Briicke, Bediensteg,
pegelgesteuertem Schiitz,
Tiefbauarbeiten, Wasserhaltung, EMSR-
Technik
B=13m
3.2 |Herstellung festes Wehr in Stahlbeton psch |325.000,00 1 325.000 1 325.000 1 325.000 - - - - - -
Grundsatzliche Zielstellung 1;
einschl. Teiefbauarbeiten,
Wasserhaltung, Tosbecken mit
Storkorper, Endschwelle und
Nachboden, Vorboden, Sporn,
Wehrwangen,
B=20m
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Lausitzer und Mitteldeutsche

Teileinleitung der Wyhra in den Hainer See als

Anlage 7

Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) Teillésung zur Minderung der Eisenbelastung der PleiRe Kostenschéatzung
Vorzugsvariante GZ 1 Vorzugsvariante GZ 2
Variante la Variante 1b Variante 2a Variante 1c Variante 1d Variante 2b
GZ 1, Trasse 1, Gefélle 1 GZ 1, Trasse 1, Gefélle 2 GZ 1, Trasse 2, Gefélle 1 GZ 2, Trasse 1, Gefélle 1 GZ 2, Trasse 1, Gefélle 1 GZ 2, Trasse 2, Gefallel
Einbindung B2
Pos. [Kurztext Einheit EP [€] Menge GP [€] Menge GP [€] Menge GP [€] Menge GP [€] Menge GP [€] Menge GP [€]
3.3 |Herstellung Entnahmebauwerk psch [185.000,00 - - - - - - 1 185.000 1 185.000 1 185.000
Grundsatzliche Zielstellung 2;
einschl. Ein-/Auslaufbauwerk,
Einlaufrechen, Kanalleitung,
Absperrschplattenschieber,
Tiefbauarbeiten, Wasserhaltung, EMSR-
Technik
3.4 |Durchlassbauwerk Wegquerung psch [120.000,00 - - - - - - 1 120.000 1 120.000 1 120.000
Bereich Feld als Maulprofil einschl.
Wegeaufbau und Wasserhaltung
3.5 |[Stahlbetonbriicke mit Betonwiderlager psch [200.000,00 1 200.000 1 200.000 1 200.000 - - - - - -
und Gelénger Lange ca. 20 m,
Grundsatzliche Zielstellung 1
3.6 |Durchlassbauwerk Wegquerung psch [120.000,00 - - - - - - 1 120.000 - - 1 120.000
Uferbereich Hainer See als Maulprofil
einschl. Wegeaufbau und
Wasserhaltung
3.7 |Stahlbetonbriicke mit Betonwiderlager psch [200.000,00 1 200.000 1 200.000 1 200.000 - - - - - -
und Gelanger Lange ca. 20 m,
Grundsaétzliche Zielstellung 1
4 |Wege- und Medienquerungen
4.1 |Medienquerung NS-Kabel (MITNETZ) St 1.750,00 1 1.750 1 1.750 1 1.750 1 1.750 - - 1 1.750
Medienquerung Abwasserdruckleitung St 8.500,00 1 8.500 1 8.500 1 8.500 1 8.500 1 8.500 1 8.500
4.2 |Medienquerung Ferngasleitung einschl. psch | 27.500,00 1 27.500 1 27.500 1 27.500 1 27.500 1 27.500 1 27.500
Steuerkabel, Kabelschutzrohre, LWL-
Kabel
4.3 |Ruckbau Medienquerung Kabel (LMBV) St 6.500,00 2 13.000 2 13.000 2 13.000 2 13.000 2 13.000 2 13.000
4.4 |Ruckbau Medienquerung Rohwasser psch 6.000,00 2 12.000 2 12.000 2 12.000 2 12.000 2 12.000 2 12.000
5 abschlieBende Arbeiten
5.1 |Rickbau Baustrale, m2 3,00 3.400 10.200 3.400 10.200 5.000 15.000 3.400 10.200 3.400 10.200 5.000 15.000
Flachenwiederherstellung
5.2 |Ansaat genutzter Flachen m?2 1,65 4.650 7.673 4.450 7.343 8.770 14.471 5.100 8.415 4.300 7.095 6.280 10.362
5.3 |Kompensationsmanahmen St 95,00 25 2.375 25 2.375 40 3.800 25 2.375 15 1.425 40 3.800
5.4 |weitere landschaftspflegerische psch 1 20.000 1 20.000 1 30.000 1 20.000 1 20.000 1 30.000
MaRnahmen
Zusammenfassung Bau
1 |vorbereitende Manahmen 43.075 43.075 64.960 43.075 41.275 64.960
2 Herstellung Ableiter 583.568 585.239 1.315.560 314.585 189.840 628.845
3 Bauwerke 945.000 945.000 945.000 425.000 305.000 425.000
4 |Wege- und Medienquerungen 62.750 62.750 62.750 62.750 61.000 62.750
5 abschlieBende Arbeiten 40.248 39.918 63.271 40.990 38.720 59.162
Zwischensumme Bau netto 1.674.640 1.675.981 2.451.541 886.400 635.835 1.240.717
Baustelleneinrichtung 11% 184.210 184.358 269.669 97.504 69.942 136.479
Summe Bau netto 1.858.850 1.860.339 2.721.210 983.904 705.777 1.377.196
MWSt. 19% 353.182 353.464 517.030 186.942 134.098 261.667
Summe Bau brutto 2.212.032 2.213.803 3.238.240 1.170.846 839.874 1.638.863
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Lausitzer und Mitteldeutsche Teileinleitung der Wyhra in den Hainer See als Anlage 7
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) Teillésung zur Minderung der Eisenbelastung der PleiRe Kostenschéatzung
Vorzugsvariante GZ 1 Vorzugsvariante GZ 2
Variante la Variante 1b Variante 2a Variante 1c Variante 1d Variante 2b
GZ 1, Trasse 1, Gefélle 1 GZ 1, Trasse 1, Gefélle 2 GZ 1, Trasse 2, Gefélle 1 GZ 2, Trasse 1, Gefélle 1 GZ 2, Trasse 1, Gefélle 1 GZ 2, Trasse 2, Gefallel
Einbindung B2
Pos. [Kurztext Einheit EP [€] Menge GP [€] Menge GP [€] Menge GP [€] Menge GP [€] Menge GP [€] Menge GP [€]
6 Planungskosten
6.1 |Honorar Grundgebuhr ab Lph 3 nach 20% 371.770 372.068 544.242 196.781 141.155 275.439
HOAI fiir Objektplanung,
Tragwerksplanung, Technische
Ausristung;
ca. in % vom netto Bau
6.2 |Honorar Grundgebihr ab Lph 1 nach psch 30.000 30.000 50.000 30.000 30.000 50.000
HOAI fur Freianlagen;
ca. psch
6.3 |besondere Leistungen (Vermessung, psch 110.000 110.000 125.000 110.000 110.000 125.000
Baugrund, Kartierungen, FFH-Prifung,
LBP, Artenschutz, Fachbeitrag WRRL)
6.4 |besondere Leistungen (UVP) psch 60.000 60.000 80.000 60.000 60.000 80.000
6.5 |ortliche Bauuberwachung psch 60.000 60.000 80.000 60.000 60.000 80.000
6.6 |6kologische Baubegleitung psch 20.000 20.000 22.000 20.000 20.000 22.000
6.7 |Koordinator SGD psch 20.000 20.000 22.000 20.000 20.000 22.000
Zwischensumme Planung netto 671.770 672.068 923.242 496.781 441.155 654.439
zzgl. Nebenkosten 5 % 5% 33.589 33.603 46.162 24.839 22.058 32.722
Planungskosten netto 705.359 705.671 969.404 521.620 463.213 687.161
zzgl. MwSt 19 % 19% 134.018 134.078 184.187 99.108 88.010 130.561
Planungskosten brutto 839.377 839.749 1.153.591 620.728 551.224 817.722
7 Grunderwerb/Verfahrenskosten
7.1 |Grunderwerb (Annahme 0,5 €/m?) 4.250 4.250 6.800 4.250 4.000 6.800
7.2 |Verfahrenskosten psch 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Zwischensumme 24.250 24.250 26.800 24.250 24.000 26.800
Grunderwerb/Verfahrenskosten
zzgl. MwSt 19 % 19% 4.608 4.608 5.092 4.608 4.560 5.092
Grunderwerb/Verfahrenskosten 28.858 28.858 31.892 28.858 28.560 31.892
Gesamt
Summe netto 2.588.459 2.590.260 3.717.414 1.529.774 1.192.990 2.091.157
MWSt. 19% 491.807 492.149 706.309 290.657 226.668 397.320
Summe brutto 3.080.266 3.082.409 4.423.723 1.820.431 1.419.658 2.488.477
* Deklarationsanalysen liegen derzeit keine vor. Bei Uberschreitung des hier angenommenen Zuordnungswertes Z 1.1 werden sich die Kosten erhéhen.
Bearbeiter: T. Schréter, Ch. Landmann
Aufgestellt: Erganzt:
iKD Ingenieur-Consult GmbH iKD Ingenieur-Consult GmbH
Dresden, den 15.02.2019 Dresden, den 13.01.2020
i. V. i. A
Dipl.-Ing. Tom Schroter Dipl.-Ing. Jirgen Scheuermann
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